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AVIS DE MARCHE DE SERVICES DE SOLLICITATION D'INTERET INTERNATIONAL

Source de financement - Prét de la BOAD
Accord de Prét de la BOAD : N°2022087/PR BN 2023-4100 du 09 novembre 2023

Objet du marché : Recrutement d'un cabinet pour Uapprofondissement des Avants Projet
Sommaires (APS) et la réalisation des Avants Projet Détaillés (APD), des Etudes d'Impact
Environnementale et sociale (EIES) assorti des Plans de Gestion Environnementale et
Sociale (PGES), des Dossiers d'Appel d'Offre (DAQ), pour la surveillance et le controle des
travaux de construction des étangs piscicoles et des infrastructures connexes aux
étangs pour le compte du Projet de Développement des Infrastructures Agricoles et de
Désenclavement dans la Basse et Moyenne Vallée de 'Ouémé (PDIAD-BMVO)/PI_PDIAD-
BMVO_101606
-

AMI N°(1(10.%../2025/S0BAA/PRMP/DDA/PDIAD-BMVO/SP-PRMP du A L_()./ 202

DESCRIPTION DU PROJET

1. Type de marché

Le marché est a prix unitaire

2. Description du marché

Dans le cadre de la mise en ceuvre du PDIAD-BMVO), il est prévu l'installation de cent (100)
étangs piscicoles de dimensions a préciser par les études sur sept (07) sites a identifier a
cOoté des périmetres rizicoles ou tout autre emplacement indiqué dans les communes
d'intervention du projet que sont les communes des Aguégués, d'Adjohoun et de Dangbo.
Ils seront répartis entre 10 a 15 étangs par site se trouvant dans la méme zone que les
périmetres a irriguer. Il s'agit des étangs a réaliser en déblais de dimension variable et de
superficie a préciser par l'étude avec une profondeur variante entre 1,2 et 1,5 meétres. Il
sera construit également des infrastructures d’accompagnement a s'avoir :

() la construction de sept (07) magasins (un par site) de capacité 100 tonnes
chacun (L= 10 m, = 8 m et H= 3.5 m) pour le stockage du matériel et
équipements d'exploitation (filets, houes, machettes, épuisettes etc.),

(i) la construction de sept (07) hangars (un par site) de 300 m? (L= 20 m, L= 15

’ m et H= 35 m) abritant les équipements de la fabrique d'aliment
(Broyeur/mélangeur, granuleuse, extrudeuse, séchoir),
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(i) la construction de sept (07) écloseries, a raison de un par site, (Bassins de 2m?,
4m? 6m?, 24mz2 une table d'opération, une armoire,) alimenté par des forages
avec des systemes d'exhaure a base d'énergie photovoltaique,

(iv) la construction des canaux d'amenée et de vidange d'eaux,

(v) la fourniture de quatorze (14) motopompes diesel de grande capacité (04
cylindres et a refroidissement liquide) a raison de deux (02) par site,

(vi) la construction de sept réceptacles (a raison de un par site) de capacité 4.000
m?3 pour recueillir les eaux de vidange des étangs piscicoles ;

Aussi le projet prévoit de construire d'autres infrastructures connexes aux aménagements

et de promotion de la pisciculture. Il s'agit des travaux de :

(a) Travaux de construction d'une unité de fumage ;

(b) Travaux de construction de chambres froides plus tunnel en plaque et cartonnage,
d'unités de fabrication de glace écailles et conditionnement ;

(c) Travaux de construction d'un (01) centre de commercialisation de poissons frais
de la vallée et des unités de stockage de légumes frais a Adjohoun, Dangbo et
Aguégués.

Pour ces différentes réalisations, il sera recruté un cabinet ou Ingénieur conseil qualifié en
vue de réaliser les études et d'assurer le controle permanent des travaux. Les services du
présent marché comprennent lapprofondissement des APS, la réalisation des APD, le
contrile et la surveillance des travaux de construction des étangs piscicoles et
d'infrastructures d'accompagnement suscitées dans le cadre de la mise en ceuvre du
PDIAD-BMVO. Il s'agira pour le Cabinet d'assurer les taches ci-apres :

- 'approfondissement desAPS et la réalisation des tudes d'Avant-Projet Détaillé
(APD) ;

- le contrble technique ;

- le contrble géotechnique ;

- le contréle administratif et financier :

- la Vérification et suivi de la mise en ceuvre par U'entreprise, des dispositions et
mesures compensatrices environnementales et sociales.

3. Nombre et intitulé des lots
Lot unique

4, Budget maximal

Le budget prévisionnel de la présente mission est de Cent vingt millions (120 000 000)
francs CFA en HT.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

5. Eligibilité
La participation a l'appel a manifestation d'intérét est ouverte aux personnes morales, sous

réserve qu’elles ne soient pas frappées par une situation d'exclusion conformément au
paragraphe 7 ci-dessous.

6. Nombre de manifestations d'intérét

Un soumissionnaire ne peut soumettre qu'une manifestation d'intérét pour le lot unique.
Tout soumissionnaire qui présenterait plus d’'une manifestation d'intérét pour le lot unique,
seul ou en groupement, sera disqualifié.

7. Situations d'exclusion

Dans le formulaire de soumission, les soumissionnaires doivent soumettre une déclaration
signée, incluse dans le formulaire standard de soumission, selon laquelle ils ne se trouvent
dans aucune des situations visées au point 2.2.2 du Guide des Procédures de passation de
marché et régles d'attribution des contrats financés par la Banque ouest africaine de
développement.

8. Possibilités de sous-traitance

Dans le cadre du présent marché, aucune sous-traitance n'est autorisée.

CALENDRIER PREVISIONNEL DES OPERATIONS

9. Date prévue de commencement du marché

La date prévisionnelle de commencement des prestations est le Juin 2025.

10. Durée de mise en ceuvre du marché
La durée de mise en ceuvre est de :

w Phase approfondissement des APS et réalisation des études APD, EIES et PGES etc. :
3 mois

w Phase controle et surveillance des travaux : 12 mois sec

IL faut noter que le délai global des services de contrble et de surveillance des travaux de
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construction des étangs piscicoles et des infrastructures connexes est celui de Uexécution
des travaux et sera lié a l'achevement des travaux par les entreprises.

CRITERES DE SELECTION ET D'ATTRIBUTION

11. Criteres de sélection

a) Capacité économique et financiére du soumissionnaire.

Avoir un chiffre d'affaires moyen des trois dernieres années (2021 -~ 2022 ~ 2023) justifié
par les états financiers certifiés, supérieur ou égal a :
- Cent cinquante millions (150 000 000) FCFA.

b) Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire

() étre spécialisé dans les études APS, APD, EIES et DAO en général et spécifiquernent
pour les aménagements hydroagricoles ou piscicoles.

(i) étre spécialisé dans lexpertise, la surveillance et le contrble des travaux
d'aménagement hydroagricole et/ou de construction d'infrastructures aquacole:

(i) avoir réalisé au moins trois (03) prestations similaires dont deux (02) au titre des
études APS, APD, EIES, DAO et un (01) au titre du contrble des travaux au cours des
cing (05) dernieéres années (2020 2021 - 2022 - 2023-2024 ) et de 'année en cours.

(iv) avoir pour l'approfondissement des études au moins quatre (04) personnes (experts)
faisant partie des effectifs du soumissionnaire qui travaillent dans des domaines en
rapport avec le présent marché.

(v) avoir pour le contrble et la surveillance des travaux au moins quatre (04) personnes
(experts) faisant partie des effectifs du soumissionnaire qui travaillent dans des
domaines en rapport avec le présent marché.

NB :

oOn attend par prestations similaires, les prestations d’ études et de contrble et
surveillance des travaux d'aménagement hydroagricole et de construction des
d'infrastructures de piscicultures et connexes de montant supérieur ou égal a cent vingt
millions (120 000 000) de Francs CFA HT.

e Seules les prestations similaires diiment justifiées (copies certifiées conformes des
attestations de bonne fin de prestation signées de [’ Autorité contractante
correspondante accompagnées des pages de garde + pages de signature des contrats
de base) seront prises en compte.

AMI_BOAD Approfondissement APD et Contréle des Travaux PDIAD-BMVO Page 5 sur 12 ﬂ



e Une liste d’ au moins quatre (04) et d’ au plus huit (08) candidats présélectionnés

sera établie.

e£n cas de difficultés dans la constitution de la liste restreinte pour cause de nombre
de Soumissionnaire retenus sur une liste dépassant huit (08), il sera pris en compte le
critere de nombre total de références similaires présentées par les candidats et un
classement sera fait dans | ° ordre décroissant du nombre total de références similaires.
Ainsi les candidats présentant les nombres les plus élevés seront préférés.

e~ évaluation pour la présente phase d’ avis de marché de service sera faite sur une
base binaire (Oui/Non au critéeres de sélection) et la sélection pour la phase de
Dernande de Proposition (DP) se fera par la méthode de sélection basée sur la qualité
et le codt.

eLes criteres de sélection ci-dessus seront appliqués aux Candidats. Dans le cas oU les
manifestations d’ intérét seraient soumises par un consortium/groupement, ces
critéres de sélection s'appliqueront au consortium/groupement dans son ensemble.

12. Critéres d'attribution

13. Date limite de réception des manifestations d'intérét

Les manifestations d'intérét doivent étre déposées en deux (02) exemplaires physigues a
savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi gu'une (01) version électronique numérisée
en PDF sur clé USB, a ladresse ci-aprées :

Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société
Béninoise des Aménagements Agricoles (SOBAA S.A.) sise a Cadjehounl Cotonou, au 2eme
étage Palier extreme gauche de lescalier Parcelle E Ilot 1159 M CHITOU Moulikatou
Adouny; au plus tard le 30 _/ Qé/:'“ /2025 & 10 heures, heure locale (GMT+1)
L'ouverture se fera le méme jour a 10 heures 30 minutes, heure locale (GMT+1) dans la
Salle de reunion de la Société Béninoise des Aménagements Agricoles (SoBAA S.A.) sise a
Cadjehounl Cotonou, au 2éme étage Palier extreme droit de 'escalier Parcelle E Ilot 1159
M CHITOU Moulikatou Adouny .

L'enveloppe contenant la manifestation d'intérét (lorigifal, la copie et la clé USB) devra
comporter l'intitulé du marché.
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NB : (i) Les offres recues aprés la date et 'heure limites seront rejetées ;
(iDEn cas de divergence entre la version physique et la version numeérique, la premiére
fait foi

14. Modalités de présentation des manifestations d'intérét

Les manifestations d'intérét doivent étre rédigées en utilisant le Formulaire de soumission
a retirer auprés de U'Autorité contractante (aux adresses ci-dessous) et dont le
les dispositions doivent étre strictement respectés.

15. Informations complémentaires

publication et lintitulé du marche

La Personne Responsable des Marchés Publics de la SoBAA S.A.

Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics de 1a Société
Béninoise des Aménagements Agricoles (SOBAA S.A) sise a Cadjehounl Cotonou, au 2éme
étage Palier extreme gauche de l'escalier Parcelle E Ilot 1159 M CHITOU Moulikatou
Adouny, Tél : +229 01 55 80 26 Email : procurement.sobaa@arisenet.com .

Le Spécialiste en Passation des Marchés Publics du PDIAD-BMVO

Coordination du Projet de Projet de Développement des Infrastructures Agricoles et de
Désenclavement dans la Basse et Moyenne Vallée de 'Ouémé (PDIAD-BMVO) sis dans
'enceinte de la Direction de la Production Végétale a Porto-Novo, en face de U'Ecole du
Patrimoine Africain (EPA) Tél : 63 30 00 20 ; Email : pdiadbmvo@gmail.com.

L'Autorité  Contractante n'est aucunement tenue de fournir des informations
complémentaires apres cette date.

L'Autorité Contractante doit répondre a toutes les questions des soumissionnaires au moins
03 jours ouvrables avant la date de réception des manifestations d'intérét.

16. Debriefing

Tout soumissionnaire qui souhaite connaitre les raisons pour lesquelles sa proposition n'a
pas été retenue doit en faire la demande. L'autorité contractante communiquera dans les
plus brefs délais par écrit U'explication du rejet de la proposition. Si le soumissionnaire fait
la demande d'assister a une réunion de débriefing, il devra en assumer tous les colts.
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17. Langue
Toutes les communications pour cette procédure d’appel a manifestation d'intérét et ce
marché doivent étre en francais.

17. Base juridique

Le Guide des Procédures de passation de marché et régles d'attribution des contrats
financés par la Banque ouest africaine de développement.

Cotonou, leﬂ.ﬂ/._alf/ 2025

" Ronald Dieu-Donné HOUNSONLON
La Personne Responsable des Marchés Publics
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